КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН
ГОРОД   КУРТАМЫШ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРТАМЫША
         
РАСПОРЯЖЕНИЕ


от 26 марта  2015 года     № 139-р
город Куртамыш



	О  внесении изменений в распоряжение Администрации города Куртамыша от 24 марта 2015 года № 127-р «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Заводская в г. Куртамыше Курганской области




В соответствии, статьей 64 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях устранения  допущенных технических ошибок  в аукционной документации, утвержденной распоряжением  от 24 марта 2015 года № 127-р «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Заводская в г. Куртамыше Курганской области, Администрация города Куртамыша 
ОБЯЗЫВАЕТ:
1. Внести  следующие  изменения  в распоряжение Администрации города Куртамыша в распоряжение Администрации города Куртамыша от 24 марта 2015 года № 127-р «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Заводская в г. Куртамыше Курганской области»:
1.1. в пункт 3. части 1. «Информация, содержащаяся в извещение о проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту улицы Заводская в г. Куртамыше Курганской области» аукционной документации, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
1.2. в часть 5. «Проект муниципального контракта» аукционной документации, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Администрации города Куртамыша и на официальном сайте в сети «Интернет»: www.zakypki.gov.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Куртамыша Глебова С.Ю. 



Глава города Куртамыша	                                                             С.И. Воронцов




































Калинина Н.Н.
21859
Разослано по списку (см. обор.)

УКАЗАТЕЛЬ  РАССЫЛКИ
к распоряжению Администрации города Куртамыша «О  внесении изменений в распоряжение Администрации города Куртамыша от 24 марта 2015 года № 127-р «О проведении аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Заводская в г. Куртамыше Курганской области»





РАЗОСЛАНО:  
       1.   В дело -1
       2.  В прокуратуру - 1
       3.  Калининой Н.Н. – 1
		   
ИТОГО: - 3


Калинина Н.Н.
21859
26.03.2015 г.








ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН  И ВНЕСЕН:

Главный специалист                                                             Н.Н.Калинина

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН:

Зам. Главы города Куртамыша                                            С.Ю. Глебов

Помощник Главы города 
по финансовым вопросам                                                    И.В. Барковская

Главный  специалист		                                      Т.Б. Кунцевич

Управляющий делами
Администрация города Куртамыша                                    Г.А. Губарева

Ведущий специалист                                                             Л.И. Поворознюк
Приложение 1 к распоряжению
Администрации города Куртамыша
 от 26 марта 2015 года № 139-р
 «О  внесении изменений в распоряжение Администрации
 города Куртамыша от 24 марта 2015 года № 127-р «О проведении 
аукциона в электронной форме на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего
 пользования местного значения по улице Заводская в г. Куртамыше Курганской области».

Часть 1. Информация, содержащаяся в извещение о проведении
аукциона в электронной форме на право заключения муниципального
контракта на выполнение работ по ремонту улицы Заводская в г. Куртамыше Курганской области

3. Краткое изложение условий контракта 
Подрядчику подлежит с использованием материалов подрядчика выполнить работы по устройству грунтощебеночного покрытия дороги общего пользования местного значения протяжённостью не менее 800 м, обустройство 11 съездов. Ширина покрытия – не менее 6 м., Площадь покрытия грунтощебнем – 6560 м2. Толщина слоя покрытия - 0,15 м. Поперечные уклоны проезжей части – 30‰. После устройства грунтощебеночного покрытия производится доведение геометрических параметров земполотна до заданных параметров. Подрядчик самостоятельно и за счёт собственных средств решает вопрос об источнике поставки грунта. При устройстве грунтощебеночного покрытия применяется щебень фракции 40-70 прочностью не ниже 1000 по ГОСТ 8267-93, в количестве – 622,544 м3, при расходе щебня от объёма грунта 50Х50%. Подрядчик ведёт общий журнал производства работ, предоставляет результаты (акты) лабораторных испытаний используемых материалов, грунтов, акты освидетельствования скрытых, промежуточных работ с приложением ведомости контрольных измерений ширины, толщины, ровности, поперечных уклонов конструктивных слоёв, элементов. По окончании работ перечисленные документы а также гарантийный паспорт передаются заказчику. Начало работ – с момента заключения контракта, окончание работ - не позднее 31.08.2015г. Недостатки и дефекты, выявленные при приёмке выполненных работ и в гарантийный период эксплуатации, подрядчик устраняет своими силами и за свой счёт. Гарантийный срок на качество выполненных работ – 2 года.
Цена контракта является твердой и определяется на  весь срок исполнения контракта.
Расчеты между заказчиком и подрядчиком производятся за фактически выполненные подрядчиком и принятые заказчиком объемы работ.
Подрядчик сдает, а заказчик принимает объемы выполненных работ с оформлением Акта приёмки выполненных работ (форма КС-2), справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). Допускается привлечение подрядчиком субподрядных организаций. 
Оплата за принятые заказчиком работы производится в 30-дневный срок после подписания заказчиком Акта приёмки выполненных работ на основании предоставления счёта – фактуры и Акта приёмки выполненных работ, при условии поступления на счёт заказчика из бюджета Курганской области субсидий на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Оплата по контракту осуществляется путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет подрядчика.
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, в соответствии с законодательством РФ.
Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренного контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;
б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта, исходя из цены единицы работы. 
Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда. Односторонний отказ стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством не предусматривается
Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из контракта, является для сторон обязательным.
В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Курганской области.
	


Управляющий делами
 Администрации города Куртамыша                                                                     Г.А. Губарева
































Приложение 2 к распоряжению
Администрации города Куртамыша
 от 26 марта 2015 года № 139-р
 «О  внесении изменений в распоряжение Администрации
 города Куртамыша от 24 марта 2015 года № 127-р «О проведении 
аукциона в электронной форме на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего
 пользования местного значения по улице Заводская в г. Куртамыше Курганской области».


Часть 5. Проект муниципального контракта
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___
на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Заводская в г. Куртамыше Курганской области
г.  Куртамыш                                                                             __________2015 года
Администрация города Куртамыша, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы города Куртамыша Воронцова Сергея Ивановича, действующего на основании Устава и ____________________________________(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице_______________________________(Ф.И.О руководителя), действующего на основании________________(Устава, положения и т.д.), вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Заводская в г. Куртамыше Курганской области.
1.2. Подрядчику подлежит, в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением к данному Контракту, с использованием материалов подрядчика, выполнить устройство грунтощебёночного покрытия дороги протяжённостью не менее 800 м, обустройство 11 съездов. Толщина слоя покрытия грунтощебнем – 0,15 м. Поперечные уклоны проезжей части – 30‰. После устройства грунтощебёночного покрытия произвести доведение геометрических параметров земполотна до заданных параметров.
1.3. Подрядчик самостоятельно и за счёт собственных средств решает вопрос об источнике поставки грунта. 
1.4. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в пункте 1.2 настоящего Контракта, собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2. Срок действия Контракта
2.1. Контракт вступает в силу со дня подписания и действует по 31 августа 2015 года.

3. Стоимость работ, финансирование и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту (цена контракта)  составляет _____________ рублей. Цена Контракта является твердой и определяется на  весь срок исполнения Контракта.
3.2. Цена Контракта включает затраты на приобретение и доставку, материалов, необходимых для выполнения работ по контракту, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.3. Финансирование работ по настоящему Контракту осуществляется из средств городского бюджета (за счёт субсидий из бюджета Курганской области на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения).
3.4. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся за фактически выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком объемы работ. 
3.5. Подрядчик сдает, а Заказчик принимает объемы выполненных работ с последующим оформлением Акта приёмки выполненных работ формы КС-2,  справки стоимости работ формы КС - 3.
3.6. Оплата за принятые Заказчиком работы производится в 30-дневный срок после подписания Заказчиком Акта приёмки выполненных работ на основании предоставления счёта – фактуры, Акта приёмки выполненных работ формы КС-2,  справки стоимости работ формы КС – 3, при условии поступления на счёт заказчика из бюджета Курганской области субсидий на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.
3.7. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного перевода денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 11 Контракта.

4.	Обязанности Сторон
4.1. Подрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Педагогическая в г. Куртамыше Курганской области с соблюдением техники безопасности, противопожарных, санитарно-гигиенических и экологических норм и правил. 
4.1.2. При выполнении работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Педагогическая в г. Куртамыше Курганской области использовать материал, соответствующий следующим значениям показателей:
	№
п/п
	Наименование товаров (материалов)
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1
	Щебень из природного камня для строительных работ фракция 40-70 мм
	Марка щебня по дробимости      
	

	
	
	Марка по истираемости                
	

	
	
	Марка по морозостойкости
	

	
	
	Наименование страны происхождения товара
	


4.1.3. Представить копии сертификатов соответствия на используемый материал.
4.1.4. Подрядчик несёт ответственность за качество используемого материала и его соответствия действующим требованиям, в том числе и по гарантийным срокам хранения, установленными заводами изготовителями. 
4.1.5. Подрядчик вправе заключать договоры субподряда. Заключение субподрядных договоров на работы, предусмотренные настоящим Контрактом, не меняют обязательств Подрядчика перед Заказчиком. Заказчик не имеет никаких обязательств по отношению к субподрядчикам.
4.1.6. Подрядчик ведёт общий журнал производства работ, предоставляет результаты (акты) лабораторных испытаний используемых материалов, грунтов, акты освидетельствования скрытых, промежуточных работ с приложением ведомости контрольных измерений ширины, толщины, ровности, поперечных уклонов конструктивных слоёв, элементов. 
4.2.	Заказчик обязан:
4.2.1. Осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком настоящего Контракта, включая организацию и проведение контроля качества работ. 
4.2.2. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и в сроки, указанные  в разделе 3 настоящего Контракта. 
4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

 5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, в соответствии с законодательством РФ.
5.2. Ответственность Заказчика:
5.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения  Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафа, пени). 
5.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы. 
5.2.3. Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы - 2,5 процента цены Контракта.
5.3. Ответственность Подрядчика:
5.3.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафа, пени).
5.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле: П = (Ц - В) x С, где: Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчика обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов оказания услуг; С - размер ставки, определяемый по формуле: [image: ], где: ДП - количество дней просрочки; [image: ] - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К, определяемым по формуле: [image: ], где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 
5.3.3. Штраф начисляется за неисполнения или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы – 10 процентов цены Контракта.
[bookmark: Par535]
6. Освобождение от ответственности
6.1 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Изменение, расторжение Контракта
7.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта;
б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены единицы работы. 
7.2. При исполнении Контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по данному Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
7.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому Заказчику.
[bookmark: Par1588]7.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда. Односторонний отказ стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством не предусматривается.
7.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, направляет письменное уведомление другой стороне.
7.6. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования претензий по исполненным до момента расторжения Контракта обязательствам, или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда. 

8. Гарантийные обязательства
8.1. Гарантийный срок на качество выполненных работ по ремонту автомобильной дороги – 2 года.
8.2. Устранение всех обнаруженных в ходе эксплуатации автомобильной дороги недостатков в выполненных работах, в течение гарантийного срока, производится Подрядчиком за свой счет.
8.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан не позднее суток со дня получения претензии Заказчика об обнаружении недостатков направить своего представителя.
8.4. В случае неявки представителя Подрядчика, Заказчик составляет акт об обнаруженных недостатках в одностороннем порядке с участием контрольно-надзорных органов за обеспечением безопасности дорожного движения.
8.5. В случае не устранения указанных в акте недостатков, по истечении 10 календарных дней с момента получения претензии Подрядчиком, Заказчик вправе, без согласования с Подрядчиком устранять обнаруженные недостатки с привлечением иной подрядной организации и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков, допущенных Подрядчиком.

9. Порядок урегулирования споров
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.
8.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанному в разделе 11 Контракта.
8.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.
8.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 (пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.
8.5. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Курганской области.




10. Прочие условия
9.1. Возврат обеспечения исполнения Контракта осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты последнего платёжного поручения об оплате выполненных по Контракту работ, с отметкой банка о списании денежных средств со счёта Заказчика.
9.2. В случае изменения одной из сторон своей организационно-правовой формы (реорганизация юридического лица), эта сторона обязана письменно уведомить об этом другую сторону в соответствии с пунктом I статьи 60 Гражданского Кодекса Российской Федерации и представить заверенные копии учредительных документов. Все условия настоящего Контракта обязательны для правопреемников Заказчика и Подрядчика.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации.
9.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9.5. Указанные настоящим Контрактом приложения являются его неотъемлемой частью.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подрядчик:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложения:
1. «Техническое задание на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Заводская в г. Куртамыше Курганской области».
2. «Локальный сметный расчет на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Заводская в г. Куртамыше Курганской области».
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Техническое задание на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Заводская в г. Куртамыше Курганской области

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Устройство грунтощебеночного покрытия 15 см

	Планировка земполотна

	1
	Планировка площадей: механизированным способом
	1000 м2 спланированной площади
	6,56

	Уплотнение земполотна

	2
	Уплотнение грунта
	1000 м3 уплотненного грунта
	1,6

	3
	На последующие 7 проходов
	1000 м3 уплотненного грунта
	1,6

	Планировка земполотна после досыпки грунтом

	4
	Планировка площадей: механизированным способом
	1000 м2 спланированной площади
	2,4

	Уплотнение земполотна после досыпки грунтом

	5
	Уплотнение грунта
	1000 м3 уплотненного грунта
	1

	6
	На последующие 7 проходов
	1000 м3 уплотненного грунта
	1

	Устройство грунтощебня

	7
	Устройство грунтощебеночного покрытия толщиной 15 см при расходе щебня от объема грунта: 50%
	1000 м2 покрытия полосы и обочин
	6,56

	8
	Щебень из природного камня для строительных работ не ниже марки 1000, фракция 40-70 мм
	м3
	622,544

	9
	Транспорт щебня 
	1 т груза
	903

	Раздел 2. Добыча грунта

	Снятие растительного слоя

	10
	Разработка грунта
	1000 м3 грунта
	0,12

	11
	При перемещении грунта на  последующие 40 м
	1000 м3 грунта
	0,12

	Штабелирование грунта в конус

	12
	Штабелирование грунта в конус
	1000 м3 грунта
	1,4

	13
	При перемещении грунта на последующие 30 м
	1000 м3 грунта
	1,4

	Погрузка грунта

	14
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта (суглинки)
	1 т груза
	2450

	Транспорт грунта до 15 км

	15
	Транспорт грунта до 15 км
	1 т груза
	2450

	Рекультивация "карьера"

	16
	Перемещение грунта
	1000 м3 грунта
	0,12





Заказчик:

Подрядчик:




Приложение № 2 к муниципальному контракту на выполнение работ 
по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного 
значения по улице Заводская в г. Куртамыше Курганской области

	[bookmark: RANGE!A2]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

	на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения

	по улице Заводская в г. Куртамыше Курганской области



	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.
раб.на ед.
	Т/з осн.
раб.
Всего
	Т/з мех. на ед.
	Т/з мех.
Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш
	З/пМех
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	                           Раздел 1. Устройство грунтощебеночного покрытия 15 см

	                           Планировка земполотна

	1
	ФЕР01-02-027-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в текущие цены 3-го квартала 2014г. Письмо МИНСТРОЙ № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014г. СМР=6
	1000 м2 спланированной площади
	6,56
6560/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                           Уплотнение земполотна

	2
	ФЕР01-02-001-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Уплотнение грунта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в текущие цены 3-го квартала 2014г. Письмо МИНСТРОЙ № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014г. СМР=6
	1000 м3 уплотненного грунта
	1,6
1600/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ФЕР01-02-001-07
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	На последующие 7 проходов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в текущие цены 3-го квартала 2014г. Письмо МИНСТРОЙ № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014г. СМР=6
	1000 м3 уплотненного грунта
	1,6
1600/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                           Планировка земполотна после досыпки грунтом

	4
	ФЕР01-02-027-02
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в текущие цены 3-го квартала 2014г. Письмо МИНСТРОЙ № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014г. СМР=6
	1000 м2 спланированной площади
	2,4
2400/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                           Уплотнение земполотна после досыпки грунтом

	5
	ФЕР01-02-001-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Уплотнение грунта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в текущие цены 3-го квартала 2014г. Письмо МИНСТРОЙ № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014г. СМР=6
	1000 м3 уплотненного грунта
	1
1000/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ФЕР01-02-001-07
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	На последующие 7 проходов
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в текущие цены 3-го квартала 2014г. Письмо МИНСТРОЙ № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014г. СМР=6
	1000 м3 уплотненного грунта
	1
1000/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                           Устройство грунтощебня

	7
	ФЕР27-08-001-13
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Устройство грунтощебеночного покрытия толщиной 15 см при расходе щебня от объема грунта: 50%
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в текущие цены 3-го квартала 2014г. Письмо МИНСТРОЙ № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014г. СМР=6
	1000 м2 покрытия полосы и обочин
	6,56
6560/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	ФССЦ-408-0012
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в текущие цены 3-го квартала 2014г. Письмо МИНСТРОЙ № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014г. СМР=6
	м3
	622,544
94,9*6,56
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                           Дополнительные транспортные расходы при увеличении дальности возки щебня на 62 км

	9
	ФССЦпг03-21-01-062
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Транспорт щебня на расстояние: до 62 км
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
15 Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Республика Башкортостан, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Пермская области (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа). ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Перевод в текущие цены 3-го квартала 2014г. Письмо МИНСТРОЙ № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014г. СМР=6,26
	1 т груза
	903
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                           Раздел 2. Добыча грунта

	                           Снятие растительного слоя

	10
	ФЕР01-01-031-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Разработка грунта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в текущие цены 3-го квартала 2014г. Письмо МИНСТРОЙ № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014г. СМР=6
	1000 м3 грунта
	0,12
120/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	ФЕР01-01-031-09
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	При перемещении грунта на  последующие 40 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в текущие цены 3-го квартала 2014г. Письмо МИНСТРОЙ № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014г. СМР=6
	1000 м3 грунта
	0,12
120/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                           Штабелирование грунта в конус

	12
	ФЕР01-01-031-01
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Штабелирование грунта в конус
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в текущие цены 3-го квартала 2014г. Письмо МИНСТРОЙ № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014г. СМР=6
	1000 м3 грунта
	1,4
1400/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	ФЕР01-01-031-09
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	При перемещении грунта на последующие 30 м
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в текущие цены 3-го квартала 2014г. Письмо МИНСТРОЙ № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014г. СМР=6
	1000 м3 грунта
	1,4
1400/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                           Погрузка грунта

	14
	ФССЦпг01-01-01-039
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
применительно
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта (суглинки)
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
ОП п.1.1.9 Прил.1. Поясной коэффициент: Пермский край (кроме Красновишерского, Чердынского, Гайнского, Косинского, Кочевского районов), Республика Башкортостан, Республика Алтай, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области  ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Перевод в текущие цены 3-го квартала 2014г. Письмо МИНСТРОЙ № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014г. СМР=6,26
	1 т груза
	2450
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                           Транспорт грунта на 15 км

	15
	ФССЦпг03-21-01-015
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Транспорт грунта на 15 км
КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
15 Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Республика Башкортостан, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Пермская области (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа). ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
2 Перевод в текущие цены 3-го квартала 2014г. Письмо МИНСТРОЙ № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014г. СМР=6,26
	1 т груза
	2450
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	                           Рекультивация "карьера"

	16
	ФЕР01-01-031-09
Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
	Перемещение грунта
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Перевод в текущие цены 3-го квартала 2014г. Письмо МИНСТРОЙ № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014г. СМР=6
	1000 м3 грунта
	0,12
120/1000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 1, 4, 2-3, 5-6, 10-13, 16, 7-9, 15, 14))
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Поз. 1-8, 10-13, 16 "Перевод в текущие цены 3-го квартала 2014г. Письмо МИНСТРОЙ № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014г. СМР=6"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого Поз. 9, 14-15 "Перевод в текущие цены 3-го квартала 2014г. Письмо МИНСТРОЙ № 15285-ЕС/08 от 04.08.2014г. СМР=6,26"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	    Справочно, в ценах 2001г.:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Непредвиденные затраты 2%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итого с непредвиденными
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Заказчик:                                                                                                                         Подрядчик:
Управляющий делами
 Администрации города Куртамыша                                                                                                                                                                            Г.А. Губарева
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